fakturovanej ceny objednavatel” uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice 0 odstraneni chyb
a nedorobkov.
592 Uhradend faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.3, Konecni faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na Gpravu
ceny diela.
5.3, Splatnost’ jednotlivych faktar je max. 60 dni od jej doruéenia objednavatel'ovi v sidle
objednavatela.

Clanok V1. Zarugna doba, zodpovednost’ za vady.

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby. STN. vz{'ahujucimi sa na predmet plnenia. dohodnutych zmluvnych podmienok,
a 7¢ potas zarugnej doby bude mat’ vlastnosti. dohodnuté v tejto zmluve.
6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu cast' a na technologick( Cast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technologii. Zacina plynit odo dia protokolarneho prevzatia dicla
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby.

za ktor¢ zodpoveda zhotovitel'
6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, 7e pocas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost” bezplatného odstranenia chyby.
6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby dicla. ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veck,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost' alebo na i upozornil objednivatel'a a ten na ich pouziti trval.
6.5. Chyby dicla, uvedené v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujll za konecni
moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie dicla sa nepovazuje za
prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodn¢ho zakonnika.
Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.
6.6. Materialy. stavebn¢ diely a vyrobky. ktoré nezodpovedaj 0 zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov. kde sa majo chyby
dicla, zistené pocas zarucnej doby. odstranovat’.
6.8. Objednavatel’ sa zaviizuje, ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zaviizuje zalat' s odstraovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnencj reklamacic objednavatela a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom Case. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.
6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote. ma pravo ich odstranit’ objednévatel’ a uhradit’ ich z Ciastky. radrzang]
podla bodu 5.2.2.
6.11. Za kody. ktor¢ vznikn( predéasnym uZivanim stavby. na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda ohjednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na
naklady objednavatela.
6.12. Chyby projektu stavby. zabezpecencho objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla
§§ 551-552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti. spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podla
zmluvy. pri¢om respektuje technické §pecifikacie a pravne predpisy.



7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit” ho proti vzniku
skody a zabezpedit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.
7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré
st opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zakona NR SR ¢&. 124/2006 7. 7. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom znent
a Vyhl. SBU a SUBP €. 147/2013 Z. 2. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.
7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR
& 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004
7. z. a za zabezpecenie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia. zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a floru, v maximalnej
miere vyuzivat' existujice spevnené komunikacic a plochy. Pri pohybe techniky je nutné
tito zabezpedit' proti Gnikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.
7.3.3. V stlade so zakonom ¢ 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanic s odpadmi,
ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady. najma z plastov, gumy, papicra a
pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel” povinny
podla moznosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezenc na skladku, recyklovatel'né
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidovan¢
prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel'a a vzniknutd havariu odstranit’ v
spolupraci s uzivatelom na svoje naklady.
7.4, Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl. o ktorom je v Case jeho
pouZitia zname, Ze¢ je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spiitat’ podmienky a poZiadavky. uvedené v zakone NR SR ¢. 90/1998 Z. 7. 0 stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR €. 436/2001 Z. 2. 0 technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorych zikonov.
7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym G¢elom pristup na pracoviska. kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladujii materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najmii:
oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
prevziat’ od neho stavenisko. zakladné smerové a vySkové vytycenie stavby
kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohladu pocas realizicic stavby
| zabezpedit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani siladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského
dozoru
" zabezpetit kontrolu dopliovania a zakreslovania zmien do PD. podla ktorej sa
stavba realizuje
_ kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu
kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a plnosti ocenovacich podkladov a
platobnych dokladov. ich stlad s podmienkami zmluvy
kontrolu tych ¢asti diela. ktor¢ buda v d'alsom postupe zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi

kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu



kontrolu plnenia odsahlaseného skiasobného planu verejnej prace, k ¢omu
predlozi zhotovitel doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych pric a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii

spolupracovat pri priprave dokladov pre zdvereéné hodnotenie stavby

* kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutocnost, ze objednavatel skontroloval vykresy. dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat® za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych
kontrol tak. aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.
7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel” organizovat’ na stavbe kontrolné dni. na
ktor¢ bude pozyvat’ Gcastnikov. vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich G¢astnikom
kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Frantidka Onderca, osvedéenie o
vykonani odbornej skusky ¢, 12641,
7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1
7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

I sadu projektu stavby. v ktorom budu zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v

priebehu vystavby,
stavebné denniky
reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 431, §47
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. zakona ¢. 90/1998 7.
stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a ziakona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technicky
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v plathom zneni a vyhlaskou
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 7. z.

zipisy o vykonanych skiskach (tlakovych skaskach. skaskach tesnosti a pod.)

i
cl

zipisy o kontrole Casti diela. ktoré bali pocas jeho realizacie zakryté

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacicho konania nepredloZi. objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitel'ovi vyictuje vietky néklady. ktoré mu z toho dovodu
vznikli.
7.13. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objedndvatel’ v zapisnici vyhlasi, 7e dielo preberi.

7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objedniavatel odmietnut’ pre chyby a

nedorobky az do ich odstranenia.
7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat’ v termine. ktory uréi objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.
7.15. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku, Zhotovitel” odstrani na viastné
naklady odpady. ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
7.16. Vlastnikom stavby je objednévatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.
7.17. Zhowwvitel zostdva vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich dhrady objednavatefom.
7.18. Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.
7.19. Zhotovitel nesmic zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.



